
Załącznik nr 2 - Formularz kosztorysu 

Poz. Nazwa pozycji kosztorysu Ilość jm Cena 
netto* 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.1 Demontaż ściany rozdzielającej starą i nowa halę 119,00 m2   
1.2 Skucie tynków i rozbiórka ścian: 

1.2.1 Skucie tynków i utylizacja gruzu 236,00 m2   
1.2.2 Rozbiórka ścian betonowych, zbiorników podziemnych i ich utylizacja 8,39 m3   

2. STAN ZEROWY 

2.1 Roboty ziemne: 

2.1.1 Roboty ziemne - rozbiórka i utylizacja posadzek z trylinki 782,00 m2   
2.1.2 Roboty ziemne nadkładu 313,00 m3   

2.2 Fundamenty: 

2.2.1 Wykop pod fundamenty 67,50 m3   
2.2.2 Stabilizacja gruntu pod stopy, podwaliny, posadzkę 782,00 m2   
2.2.3 Wzmocnienie fundamentów istniejącej hali 7,88 m3   

2.3 Stopy żelbetowe 15,00 m3   
2.4 Ściany podziemia żelbetowe z podwaliny 10,68 m2   
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe: 

2.5.1 Izolacje przeciwwilgociowe podwalin i stóp żelbetowych 151,97 m2   
2.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe posadzki ( 1 x papa termozgrzewalna) 782,00 m2   

2.6 Izolacja termiczna podposadzkowa grubość 10 cm 782,00 m2   
2.7 Podkład betonowy pod posadzką grubość 10 cm 782,00 m2   
3. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

3.1 Konstrukcja stalowa nadziemna ściany+słupy+dach. Wykonanie i dostarczenie 21 646,00 kg   
3.2 Montaż  konstrukcji stalowej ścian, słupów, dachu 21 646,00 kg   
3.3 Pokrycie dachu płytą warstwową Barda EPS 200 794,41 m2   
3.4 Zabudowa ścian zewnętrznych płyta warstwowa Barda EPS 150 275,43 m2   
3.5 Ściany wewnętrzne : 

3.5.1 Ściany wewnętrzne EI 60 37,48 m2   
3.5.2 Zamurowanie otworów w ścianach istniejących 60,00 m2   

3.6 Stolarka okienna - naświetla okienne Luksfery o odporności ogniowej EI-30 25,20 m2   
3.7 Stolarka, ślusarka zewnętrzna - okna 30,00 m2   
3.8 Obróbki blacharskie : 

3.8.1 Kosze i połączenie nowego dachu ze starym 65,77 m2   
3.8.2 Obróbki blacharskie dachu, bram, okien 65,00 m2   
3.8.3 Rynny i rury spustowe 91,20 mb   
3.8.4 Naprawa i połączenie starego dachu z nowym 175,00 m2   

3.9 Naświetla dachowe systemowe U = 1,W/ m2 x k 105,84 m2   
3.10 Stolarka drzwiowa : 

3.10.1 Bramy garażowe 2 kpl   
3.10.2 Drzwi ogniowe EI-30 5 kpl   

4 STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY 

4.1 Posadzka przemysłowa 787,00 m2   
4.2 Tynki : 



4.2.1 Tynki cementowo-wapienne 236,00 m2   
4.2.2 Gładzie gipsowe 236,00 m2   

4.3 Roboty malarskie : 

4.3.1 Malowanie tynków 500,00 m2   
4.3.2 Malowanie konstrukcji salowej 250,00 m2   

5 STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY 

5.1 Elewacje-okładziny cokołów 35,00 mb   
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

6.1 Instalacja oświetleniowa : 

6.1.1 Montaż lamp 80 kpl   
6.1.2 Montaż koryt 500,00 mb   
6.1.3 Montaż przewodów w korytach i rurach 1 000 kpl   
6.1.4 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 10 kpl   
6.1.5 Zasilanie aparatów grzewczych  6 kpl   
6.1.6 Sterowanie oświetleniem 1 kpl   

6.2 Instalacja gniazd wtykowych 230V i siły 400V 15 kpl   
6.3 Instalacja odgromowa 200 200,00 mb   
6.4 Tablice rozdzielcze : 

6.4.1 Dostawa i montaż tablicy rozdzielczej Rg-6 1 kpl   
6.4.2 Wykonanie zasilania rozdzielnicy 1 kpl   

6.5 Instalacja siły dla urządzeń technologicznych 5 kpl   
7 INSTALACJE SANITARNE 

7.1 Instalacja centralnego ogrzewania : 

7.1.1 Aparaty grzewczo-wentylacyjne Volcano V20  5 kpl   
7.1.2 Instalacja rurażu c.w. do aparatów grzewczych 5 kpl   

7.2 Instalacja kanalizacyjna : 

7.2.1 Instalacja kanalizacji ściekowej wewnętrznej 35,00 mb   
7.2.2 Instalacja kanalizacji ściekowej zewnętrznej 60,00 mb   

8 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 

8.1 Ruraż instalacji sprężonego powietrza 120,00 mb   
8.2 Ruraż instalacji wyciągowej : 

8.2.1 Ruraż instalacji wyciągowej 100,00 mb   
8.2.2 Wywietrzniki zintegrowane 4 kpl   
8.2.3 Wentylator wywiewny dachowy 1 kpl   

9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

9.1 Komunikacja kołowa - podjazd do bram wjazdowych 150,00 m2   
9.2 Mała architektura - trawa i nasadzenia       

 RAZEM :   
                                                                                    
    

 
 
 
 
_______________________________ 

(podpis i pieczęć wystawcy oferty) 


